
丸太小屋(風呂・トイレ) 概要図 1/60

丸太小屋 (風呂 -トイレ )

構　　造　丸太軸組構法

建築面積　4.65㎡

ＦＬ高さ　700mm

延床面積　2.40㎡

建築木材　丸太：140φ4m×8 200φ2m×4

　　　　　    ：2×10材 6F×3 / 9F×3

　　　　　製材：杉90角4m×3 / 2×4材6F×6
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建築日数　実働12日予定(一月期間)

建築費用　見積り\38,000(燃料費別)



・状況に応じて適宜に変更・対応する

矩計図 1/30

特記

・現場にあわせた寸法を優先する

・金物は極力使用しない仕様とする

・再利用を考慮した施工法を優先する

丸太小屋(風呂・トイレ)
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矩計図　1/30

基礎

防腐:掘建柱 炭化加工

地業:埋戻転圧

屋根

仕上:シェイク塗装仕上

防水:アス系ルーフィング

野地板:構造用合板t=12.5　

・必要な箇所には不燃被膜処理をする

垂木：SPF 仕上加工

躯体

つなぎ梁:SPF材

柱:丸太表し 杉 塗装仕上

下地:針葉樹合板t=9

左官:外壁用塗壁仕上

仕上:不燃被膜処理(※要協議)

室内仕上:のぎす

床

仕上:杉板 t=55

大引:杉材 90角

根太:SPF材 2×4

壁(トイレ)

五右衛門風呂
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杉　 末口150φ 　L=3500
杉　 末口150φ 　L=31 50

杉　 末口150φ 　L=3850

杉　 末口200φ 　L=2000

SPF　2×4　L=1 820
SPF　2×1 0　L=2730
SPF　2×1 0　L=1 820

杉　 90角　L=1 500
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部材リスト 1/60丸太小屋(風呂・トイレ)
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部材No 部材図数

部材図① 1/20

柱

・建前後に仕口の墨付する

・建前の前は丸太中心線の墨付のみ

・基準ラインからの寸法を順守

・寸法は現場施工合わせを優先

柱

丸太小屋(風呂・トイレ)
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杉 末口140φL=3615
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・各欠込の有無や場所・位置に注意
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柱

・建前後に仕口の墨付する

・建前の前は丸太中心線の墨付のみ

・基準ラインからの寸法を順守

・寸法は現場施工合わせを優先

▼基準ライン

2,500

455

・各欠込の有無や場所・位置に注意

5-6

60

800

800
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杉 末口140φL=4015

4,015

3,215

・建前後に仕口の墨付する

・建前の前は丸太中心線の墨付のみ

・基準ラインからの寸法を順守

・寸法は現場施工合わせを優先

・各欠込の有無や場所・位置に注意

・戸当り用丸太柱
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部材No 部材図数

柱

・建前後に仕口の墨付する

・建前の前は丸太中心線の墨付のみ

・基準ラインからの寸法を順守

・寸法は現場施工合わせを優先

丸太小屋(風呂・トイレ)
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杉 末口140φL=3315

・壁線の欠込の場所に注意
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杉 末口200φL=1800
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SPF 2×10 9F
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・寸法は現場施工合わせを優先

・曲面加工は現場合せ施工
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部材図② 1/20

梁

・柱、梁との仕口は金物で緊結

・ホゾは30×90×60

　間隔を取ってて墨付

・柱仕口面は水平センターより80

・垂木の欠込は現場合せ施工

・寸法は現場施工合わせを優先

・各欠込の有無や場所・位置に注意



部材No 部材図数

丸太小屋(風呂・トイレ)
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・寸法は現場施工合わせを優先

・曲面加工は現場合せ施工
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部材図③ 1/20

大引

杉角材 90角L=1400

3

横架材

1

4

1,400

根太

つなぎ

SPF 2×4　L=1650

3

つなぎ

杉角材 90角L=1400

4-5

つなぎ

6-7

1-3

SPF 2×4　L=1400

1,400

／

2

2

杉角材 90角L= 700

1,400 700

1,650

3

1-3


